


LOCALIZACI ON GENERAL

TUNJUELO CANOAS




DESCRIPCION DEL PROYECTO

CAUDAL DE DISENO:

LONGITUD APROXIMADA TUNEL SUELOS BLANDOS
DIAMETRO INTERNO

PENDIENTE SECCION CIRCULAR

COTA BATEA INICIAL
2,523.74 msnm

COTA BATEA FINAL
NUMERO DE POZOS INTERMEDIOS
COBERTURA MINIMA
COBERTURA MAXIMA

36.2 m3/s
8.1 Km
4.2 m

0.113%

2,514.56 msnm
10

12 m

32m



DESCRIPCION DEL PROYECTO

LONGITUD APROXIMADA TUNEL DE FUGA 3,4 Km
DIAMETRO INTERNO SECCION EN HERADURA 4.05m
LONGITUD TRANSICION SUELO BLANDO — ROCA 0.8 Km
PENDIENTE SECCION HERRADURA 0.90%
COTA BATEA INICIAL 2,511.2 msnm

COTA BATEA FINAL 2,484.4 msnm



CAUDAL DE DISENO

El caudal de disefio del ITC es de 362snConformado por:
Cuenca Fucha y Tintal: Interceptor Fucha — Tunjuelo (20.8 m3/s)
Cuenca Tunjuelo: Interceptor Tunjuelo Bajo (12.8 m3/s)
Municipio de Soacha (2.6 m3/s).
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GEOTECNIA ALINEAMIENTO ITC

Los suelos por los que se desarrolla el Interceptor entre la estructura de empalme y la Estacion de
bombeo Canoas se pueden caracterizar en tres tramos cuyo comportamiento se estima homogeéneo:

KO — K5 + 000 CH - MH, arcilla limosa de color café y gris habana de
humedad y plasticidad altas y consistencia blanda

K5 + 000 — K5 + 400 Roca arenisca de grano fino con intercalaciones de rocas arcillosas

K5+ 400 - K8 + 700 CH, arcilla gris de humedad med ia, plasticidad alta y consistencia blanda a
media y lentes de arena fina intercaladas

Formacién

Sabana

Formacién
Guadalup
e




METODO CONSTRUCTIVO

Dependiendo de la naturaleza de los materiales por  excavar, se debe seleccionar la maquina para la con  struccién del tlnel

Basicamente se pueden clasificar cuatro tipos de ma  quinas tuneladoras:

Las tuneladoras de roca dura TBM (Tunnel Boring Mac  hine : También llamadas topos, son maquinas que fun  cionan empujando discos
metdlicos contra la roca produciendo su fragmentaci on.

Maquinas de escudo de presion de tierras balanceada (EPB Earth Pressure Balanced) son empleadas cuando el frente de excavacion no es
estable, funcionan con una camara que se mantiene b ajo presion en el frente de excavacién en la que el suelo se hace pasar a través de un
escudo.

Los hidroescudos son maquinas tuneladoras especiale s para trabajar en arenas sueltas o gravas arenosas |, la diferencia con los EPB es que la
presion en la camara se logra mezclando el terreno excavado con un lodo de agua y arcilla (slurry) por lo cual la extraccion del material se
hace a través de bombeo.

La estabilidad del frente se logra, por tanto, con el lodo de bentonita (hidroescudos), 0 mediante una mezcla mas o menos plastica de terreno,
gue se consigue afiadiendo unas espumas o polimeros (E.P.B.).

Un cuarto tipo de maquina tuneladora de Ultima gene  racién recogen las caracteristicas de las TBM y las EPB, trabajando en roca dura en
modo “abierto” y en suelos en modo “cerrado”, cuando la excavacion se acomete en roca, la herramienta ¢ orte la constituyen un conjunto de

discos metalicos que hacen la funcién de la TBM, cu  ando se excavan suelos finos los discos son reempla zados por unos elementos en forma
de pala (scrappers que cortan el suelo.



METODO CONSTRUCTIVO



GEOTECNIA DEL ALINEAMIENTO T UNEL DE
EMERGENCIA

La geomorfologia a lo largo del alineamiento proyec tado para el tanel de fuga, (o tunel de
emergencia incluye una zona de depdsito arcillo lim 0S0 y una zona de formacién rocosa.

El primer tramo localizado en el sector de Canoas, se caracteriza por una topografia plana con
subsuelo de origen aluvial en los primeros 6 m, sob re arcillas del depdésito lacustre que conforman
la Formacion Sabana, este seria el suelo a excavar  en una longitud entre 600 y 700 metros.

El Macizo rocoso a ser excavado en la construccion del tinel de emergencia esta conformado en su
totalidad por rocas sedimentarias del Grupo Guadalu pe, en sentido noreste-suroeste.

Las zonas con macizo rocoso son de calidad buena a regular, en ciertos tramos se encontrara capas
gruesas de lodolitas vy liditas con respuesta geomec anica regular, es posible que en ciertos tramos
el comportamiento del macizo rocoso en areniscas se vea condicionado por el intenso
fracturamiento y localmente por las zonas de brecha y de harina de falla, producto de la actividad
tectonica de fallas.



METODO CONSTRUCTIVO

La forma de la excavacion del tunel en roca
esta disefiada a nivel basico, por métodos
convencionales de perforacion y voladura
formando un arco con forma de herradura, esta
geometria distribuye en forma adecuada los
esfuerzos en la frontera de la excavacion
gracias al efecto arco generado.

Para el disefio basico del tiunel de emergencia
se considerdo la seccion de herradura con
paredes rectas. Sin embargo el Contratista en
la etapa de disefio detallado podra modificar el
método de construccién en la eventualidad que
quiera construirlo con maquina TBM.



ETAPA PRECONTRACTUAL

Inicio: Del 16 al 23 de septiembre

Abierto: 60 dias

Adjudicacion:  Finales de diciembre 2008
eventualmente inicio ano 2009

Evaluacion

1. Evaluacion Juridica, Financiera y Técnica

2. Evaluacion Economica solo a las ofertas habiles

3. Adjudicacion a la oferta de menor costo entseofartas habiles

econdmicamente.



EVALUACI ON JURIDICA

DOCUMENTOS NO SUBSANABLES

. Carta de Presentacion de la Oferta debidamente suscrita por el oferente o su representante
y/o abonada por el profesional exigido.

. Constitucion del consorcio, union temporal o promesa de asociacion.

. Original de la Garantia de Seriedad de la Oferta, en el evento de haberse allegado una copia

de la misma o siempre y cuando los datos de constitucion mas relevantes aparezcan relacionados en la
Carta de Presentacion de la Oferta.

. Copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del
secretario de la Junta, segun el caso, en la que conste que el representante legal esta facultado para
presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento de aceptacion de la oferta, si es el caso.

. Estar inscrito en el Registro de Proponentes del ACUEDUCTO DE BOGOTA o en su defecto
entregar con la oferta los documentos para su inscripcion.

DOCUMENTOS SUBSANABLES

. Certificado de existencia y representacion legal

. Certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el RUP

. Certificacion de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social
y aportes parafiscales.

. Certificado de inscripcion, clasificacion y calificacion en el RUT

. Copia de la certificacién de la inscripcion ante la Direccion de Impuestos Distritales (RIT)

. Documentos objeto de evaluacién juridica otorgados en el exterior sin el cumplimiento de las

formalidades del articulo 480



EVALUACI ON FINANCIERA

FORMULARIO 5 “INFORMACION FINANCIERA”, con corte a 31 de diciembre de 2007
FORMULARIO 6 “INDICADORES FINANCIEROS”, con corte a 31 de diciembre de 2007

c. FORMULARIO 7 “RELACION DE SALDOS DE CONTRATOS VIGENTES CON EL ACUEDUCTO
DE BOGOTA A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA”".

d. Un aval bancario o cupo de crédito disponible con destinacién especifica al proyecto o un crédito
aprobado no desembolsado equivalente al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial,
expedido por una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de expedicion no mayor a dos (2) meses
respecto a la fecha de cierre de la Invitacion. La vigencia de dicho aval bancario o cupo de crédito
disponible o crédito aprobado no desembolsado, debera ser la misma de la garantia de seriedad, y
en caso que el oferente resulte adjudicatario del contrato, la vigencia se extendera por un periodo
igual al del plazo del contrato.

oo

Indicadores Financieros

ACTIVO CORRIENTE
indice de liquidez = >= 1.2 (Consolidado)
PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL
Endeudamiento = <0.75
ACTIVO TOTAL

Pto. Oficial + saldos Ctos. Vigentes con EAAB
Cobertura de Gastos Financieros = <=3.0
Patrimonio Total

En caso de uniones temporales, consorcios o0 asociaciones permitidas por la Ley, los indicadores se calcularan con base
en la suma de las partidas de cada uno de los integrantes (Consolidado).



EVALUACI ON TECNICA

DOCUMENTOS NO SUBSANABLES

*Formulario 2 : Experiencia del Oferente

*Formulario 3: Descripcion y especificacion de equipos para la construccion del tinel y pantallas
preexcavadas

sFormulario 4: Facturacion Anual de Obras

sFormulario 5: Capacidad de Contratacion Residual total

*Programa de Ejecucion de Proyecto y Flujo mensual de Ingresos y gastos
*Cumplimiento de lo establecido en el Numeral 1.10 Visita y/o Conferencia

DOCUMENTOS SUBSANABLES

. Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia

. Copia de contratos en el evento que la experiencia se acredite con Empresas privadas

. Copia de la constancia del pago de impuesto de timbre, en el evento que la experiencia se
acredite con Empresas privadas

. Organizacion propuesta

. Certificaciones de Aseguramiento de la Calidad

. Estado de ganancias y pérdidas del afio seleccionado para acreditar la facturacion anual de

obras.



Experiencia Espeidfica

Formulario 2 Compuesto por:

Formulario 2A:

Contratos de construccion de obras civiles: Haber ejecutado contratos de construccién de obras
civiles, por un valor mayor o igual a cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos, (485.600) SMMLV
(Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes en 2008). Esta experiencia podra ser acreditada
mediante la suma de maximo tres (3) contratos ejecutados en los ultimos diez afios. En caso de
presentar la oferta en Consorcio, Unién Temporal o cualquier tipo de asociacion permitida por la ley, esta
experiencia podra ser acreditada entre todos los integrantes.

El valor del o de los contratos a acreditar serd convertido a SMMLV en Colombia en el afio de su firma y
comparado con el monto del requisito solicitado anteriormente expresado en SMMLV del afio en que se
desarrolla la presente invitacion. En caso de certificaciones cuyo valor del contrato se encuentre
expresado en moneda diferente a pesos colombianos o ddlares de los Estados Unidos de América, el
oferente debera convertir el valor del contrato a Délares de los Estados Unidos de América, en
documento anexo.

Formulario 2B:

Construccion de taneles en Suelo Blando : Acreditar la construccion de por lo menos 8 km de tuneles
con diametro interior superior a 3.5 m, en suelos blandos. Esta experiencia podra ser acreditada
mediante la suma de maximo tres (3) contratos ejecutados en los Ultimos diez afios. En los suelos
blandos, debera acreditar la utilizacion de maquinas tuneladoras (TBM). Todos los proyectos deberan
acreditar el soporte o revestimiento del tinel con segmentos prefabricados o dovelas. En caso de
presentar la oferta en Consorcio, Union Temporal o cualquier otro tipo de asociacion permitida por la ley,
esta experiencia podra ser acreditada entre todos los integrantes.



Experiencia Espeidfica

Formulario 2 Compuesto por:

Formulario 2C:

Construccion de tuneles en Roca Sedimentaria  : Acreditar la construccién de por lo menos 3 km de
tuneles con diametro interior superior a 3.0 m. Esta experiencia podra ser acreditada mediante la suma
de maximo tres (3) contratos ejecutados en los ultimos diez afios. En caso de presentar la oferta en
Consorcio, Unién Temporal o cualquier otro tipo de asociacion permitida por la ley, esta experiencia
podré ser acreditada entre todos los integrantes, en un maximo de dos (2) contratos.

Formulario 2D:

Construccion de Excavaciones a Cielo Abierto con Pa  ntallas Preexcavadas : Acreditar la
construccion de al menos 300 m de pantallas preexcavadas de mas de 40 m de profundidad en toda su
longitud. El requisito de longitud podra resultar de la suma de maximo dos (2) contratos.



Experiencia del Dis@ador

La experiencia del disenador se evaluara previo al a cta de iniciacion del contrato y
sera la siguiente;

Disefio de tuneles en suelos blandos : Acreditar disefio de por lo menos 8 Km. De tuneles
con diametro superior a 3.5 m, en suelo blando. En caso de presentarse en consorcio,
Unién temporal o cualquier otro tipo de asociacion permitida por la ley, esta experiencia
podra ser acreditada entre todos los integrantes. La longitud exigida podra resultar de la
suma de maximo tres (3) contratos.

Disefio de tluneles en roca sedimentaria : Acreditar disefio de por lo menos 3 Km. De
tineles con diametro superior a 3.0 m, en roca sedimentaria. En caso de presentarse en
consorcio, Unién temporal o cualquier otro tipo de asociacion permitida por la ley, esta
experiencia podra ser acreditada entre todos los integrantes. La longitud exigida podra
resultar de la suma de maximo dos (2) contratos.



EVALUACI ON ECONOMICA

La evaluacion y comparacién econdémica de las ofertas se efectuara sobre el Formulario No. 1 “LISTA DE ACTIVIDADES
Y PRECIOS GLOBALES” diligenciado en medio fisico por cada uno de los oferentes y deberd acompafarse de copia en
medio magnético. En el evento que no se presente éste ultimo, el ACUEDUCTO DE BOGOTA podré solicitarlo.

Las modificaciones que los proponentes realicen al Formulario No. 1 " Lista de Actividades y Precios Globales”
generara que la oferta sea evaluada como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE.

Para efectos de la evaluacion econdmica se consideraran Unicamente las ofertas habiles, es decir aquellas que:

. Cumplan la totalidad de los requisitos de orden juridico, financiero y técnico.

. Hayan cotizado todas las actividades en el FORMULARIO 1 “LISTA DE ACTIVIDADES Y PRECIOS
GLOBALES".

. El valor total corregido de la oferta no sea inferior al 90% ni supere el 100% del presupuesto oficial previsto

para la Invitacion.

Correccion Aritmética:

a.Cuando la suma en valor absoluto de los errores aritméticos de los items supere el diez por ciento (10%) del valor total
propuesto, de acuerdo con la siguiente formula, la oferta sera evaluada como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE.

_ Sumatoriadelos valoresabsolutoslecadaunc de loserrorepresentadeer lositems ,

P 100
Valor Total PropuestoantesdeCorreccioms
Donde:  P: Correccion Aritmética
b. Las ofertas habiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango comprendido entre el 90% (ajustado al

peso) Yy el 100% (ajustado al peso) del presupuesto oficial previsto para la invitacion seran calificadas como NO
CUMPLEN ECONOMICAMENTE.



DATOS DE LA INVITACI ON, DEL CONTRATO Y

RUP:

Capacidad de Contratacion:

Anticipo:

Forma de Pago:

Ajustes:

CONDICIONES GENERALES

ACTIVIDAD: 1 CONSTRUCTORES, ESPECIALIDAD: 02 Obras Sanitarias y Ambientales,
GRUPO: 02 Redes de distribucion de aguas servidas

535.000 SMMLV

15%

ACUEDUCTO DE BOGOTA pagara al CONTRATISTA el valor del contrato en forma
mensual, con base en el flujo mensual de ingresos y gastos presentado en su oferta, el
cual debera guardar correspondencia con el avance real del proyecto, previa presentacion
de las actas de recibo de trabajos aprobadas por el INTERVENTOR, liquidadas conforme a
lo establecido en el Procedimiento de Control de Avance Fisico y Pagos presentado por el
CONTRATISTA y aprobado por la Interventoria, documento elaborado de conformidad con
lo establecido en los términos de la invitacion; en ningun momento del desarrollo del
proyecto el acumulado de los pagos podra ser superior a la valoracién del avance fisico
real de las actividades ejecutadas.

Los pagos mensuales que se efectien al CONTRATISTA por conceptos de trabajos
ejecutados, seran objeto de ajustes, a partir del dia uno del mes trece de ejecucion del
contrato, los cuales se calcularan con la siguiente formula: P, = P,* (ICCP/ICCP,) donde:
P,: valor ajustado de la cuenta; P,: Valor de la cuenta presentada; ICCP;= indice de Costos
de la Construccion Pesada determinado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE) (indice mensual total) correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos a cancelar; ICCP,= Indice de costos de la Construccién Pesada determinado por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) (indice mensual total)
correspondiente al mes de presentacion de la oferta. Este ajuste solo se aplicara al valor
facturado sin incluir la amortizacion mensual del anticipo.

La obra ejecutada durante los primeros 12 meses de ejecucion del proyecto, no sera
objeto de ajustes.



DATOS DE LA INVITACI ON Y DEL CONTRATO

Plazo de ejecucion: 39 meses
Control de plazos parciales: Hitos
Facturacion Anual de Obras: Minimo el 100% del presupuesto Oficial

Certificado de Aseguramiento de la Calidad: El alcance del Certificado de Aseguramiento de la
Calidad debe corresponder con la construccion de tuneles y/o construccion de
obras de acueducto y alcantarillado.






